

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Και

«Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας»

για την υλοποίηση του Έργου :

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ»

Λαμία, - - 2020

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στην Λαμία σήμερα την 10 του μηνός Απριλίου του έτους 2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Φάνη Χ. Σπανό και η οποία θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως «**Φορέας Χρηματοδότησης**»,

β) Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας που εδρεύει στην Κ. Τιθορέα και συγκεκριμένα στην οδό Κηφισσού 30 Τ.Κ. 35015 – Κ. Τιθορέα, με ΑΦΜ 800067050 Δ.Ο.Υ Λαμίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο Αμφίκλειας-Ελάτειας, κα. Αθανασία Στιβακλή του Πλουτάρχου και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν συντομίας, «**Κύριος του Έργου**»,

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Τις διατάξεις του Ν.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ,

2. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 10 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

6. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,

7. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

8. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

11. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013)

12. Το αρ. 6914/11-09-2018 έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

13. Την αριθ. 299/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την έγκριση 4^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2019 και της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ, για την χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ»

14. Την με αρ.4043/24-12-2019 (αρ.πρωτ.676178/8006 και ΑΔΑΜ:19REQ006110129) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

15. Την με αριθμό 12/2020 (ΑΔΑ: 686ΤΩΨΚ-ΒΧ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας, περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της,

16. Την με αριθμό 36/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης (Τακτικής)/Θέμα 28^ο – ΑΔΑ: 6ΘΓΨ7ΛΗ-ΣΜΥ), για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης

17. Τις με αριθ. πρωτ. α) 1314/26392/24-02-2020 και β) 1046/20350/17-02-2020 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Λ9ΧΟΡ10-63Χ, ΑΔΑ:65ΣΠΟΡ10-Η0Ν), περί ελέγχου νομιμότητας των παραπάνω Αποφάσεων (15 και 16 σχετικά).

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:



ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Ο Φορέας Χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ»**, ενέκρινε πίστωση συνολικού ποσού **74.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ)**, με σκοπό την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται για την αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Σ.Σ. Μπράλου. Ο Κύριος του Έργου δια του επιτελικού μέλους του, με το αριθ. πρωτ. 6914/11-09-2018 έγγραφό του, έχει διατυπώσει την αναγκαιότητα των παραπάνω εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την κατασκευή του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Σ. ΜΠΡΑΛΟΥ»** προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο», από τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου θα εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και διαδικασίες έως την ολοκλήρωσή του.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας αδυνατεί οικονομικά να προβεί στην υλοποίηση του έργου ενώ η Περιφέρεια δεν έχει την σχετική αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του παρόντος Έργου έχει σαν στόχο την αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Σ.Σ. Μπράλου.

Το εν λόγω έργο προβλέπει τις εξής επεμβάσεις :

Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο PE100, ονομ. διαμέτρου DN110mm/PN 12,5 atm συνολικού μήκους 733 m σε αντικατάσταση παλαιού που διέρχεται εντός των ιδιοκτησιών με τις αντίστοιχες εργασίες και τις απαιτούμενες συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ανατίθεται και εκτελείται από τον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας, σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Η μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον φορέα υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας
2. «Φορέας υλοποίησης» είναι ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας.
3. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.
4. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 6 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26 Α/31-01-2013), με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Π.Σ.
5. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. «Φορέας Πληρωμής» είναι η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.



ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α' /7-06-10), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε συμβαλλόμενο.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας θα ορισθούν με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Π.Σ. και θα είναι :

Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκ των οποίων ο ένας εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ακολούθως:

1. Κωνσταντίνο Κακάβα, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μπαρτσώκα, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
2. Γεωργία Παπαλέξη, υπάλληλο της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου με αναπληρώτρια την Αθανασία Πετροπούλου, υπάλληλο της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και ορίζεται ακολούθως:

3. Ευστάθιος Καρούμπης Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με αναπληρώτρια την Βαϊτσα Χρυσικού

Ο καθένας από τους Συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τους εκπρόσωπους του στην Επιτροπή, με σχετική γραπτή απόφασή του.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση.

Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:



1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της σύμβασης.
2. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.
4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
6. Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόσκληση του προέδρου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον γραμματέα της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τρόπος Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των **74.400,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ - εργολαβικού οφέλους - αναθεωρήσεων - απροβλέπτων.



Η δαπάνη του έργου 74.400,00 €, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας (αριθ. 299/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, έγκριση 4^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος), πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ.

Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του έργου με τις επιμέρους δαπάνες, αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.149,40
Γ.Ε & Ο.Ε (18%)	7.946,89
ΣΥΝΟΛΟ	52.096,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.814,44
ΣΥΝΟΛΟ	59.910,73
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	89,27
ΣΥΝΟΛΟ	60.000,00
Φ.Π.Α. (24%)	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.400,00

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής η ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου σε επιμέρους εργασίες σύμφωνα με το προϋπολογισμό της μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών).

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια τριάντα πέντε (35) μήνες.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου.	ΔΥΟ (2)
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων	ΟΚΤΩ (8)
Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων	ΕΝΑΣ (1)
Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου	ΟΚΤΩ (8)
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)
Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου.	ΕΝΑΣ (1)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35)

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί. Η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου και τον τρόπο εκτέλεσής του.

Η παρούσα Προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς τους λοιπούς όρους, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών με βάση την αναλυτική τεκμηρίωση και σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.



ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει :

- -Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ, την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου.
- -Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια της Διεύθυνσης Οικονομικού που θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής του έργου.
- -Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας αναλαμβάνει:

- -Τον ορισμό εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
- -Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών πέραν των περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.
- -Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
- -Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.
- -Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
- -Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.
- -Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον



μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών και να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

- -Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο και την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο.
- -Την αποστολή στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
- -Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του έργου, το έργο θα παραδοθεί στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή



από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Για τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



[Handwritten signatures]

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΠΟΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπ αγείων δικτύων σε έδαφος γαλίδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος π υθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ6081.1	1	m3	680,00	8,60	5.848,00	
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπ αγείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα	ΝΑΥΔΡ3.12	ΥΔΡ6087	2	m	100,00	15,50	1.550,00	
3	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπ αγείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ4.09N	ΝΟΔΟ 4521B	3	m2	520,00	18,50	9.620,00	
4	Καθαίρεση κατασκευών από ασπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ4.13	ΥΔΡ6082.1	4	m3	6,00	21,70	130,20	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπ αγείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επιχώσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ5.05.01	ΥΔΡ6068	5	m3	270,00	19,05	5.143,50	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο παραλεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ5.07	ΥΔΡ6069	6	m3	260,00	17,95	4.667,00	
7	Αντιστήριξη στύλου ενσέρων δικτύων	ΝΑΥΔΡ16.02	ΥΔΡ6801	7	TEM	5,00	30,90	154,50	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαλίδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ3.17	ΥΔΡ6054	8	m3	3,00	2,10	6,30	
9	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ9.01	ΥΔΡ6301	9	m2	12,00	8,20	98,40	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΝΑΥΔΡ9.26	ΥΔΡ6311	10	kg	500,00	0,98	490,00	
11	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Β36	ΝΟΔΟ 2411	11	m2	6,00	1,75	10,50	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΠΟΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								27.718,40	27.718,40
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ									
1	Καλύμματα φρεσίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ11.01.02	ΥΔΡ6752	12	kg	70,00	2,90	203,00	
Σε μεταφορά								203,00	27.718,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								203,00	27.718,40
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Όνομα διαμέτρου DN 110 mm PN 12,5 atm	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.27	ΥΔΡ 6622.1	13	m	733,00	13,00	9.529,00	
3	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατά επέκταση υφισταμένου από σπαστό σε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	ΝΑΥΔΡ 16.18.01	30% ΥΔΡ 6611.1 70% ΥΔΡ 6622.1	14	TEM	6,00	124,00	744,00	
4	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πύματα κλπ. όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (σπαστό ή σε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 681-1	ΝΑΥΔΡ 12.17.01	ΥΔΡ 6623	15	kg	300,00	2,60	780,00	
5	Δικλίδες χυτοσίδηρης ελαστικής έμφραξης ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm	ΝΑΥΔΡ ΜΗ13.03	ΥΔΡ 6351.01	16	τεμάχιο	3,00	150,00	450,00	
6	Μεταφορά υδρομετρητή σε νέα θέση (από το εσωτερικό ιδιοκτησίας στο πεζοδρόμιο ή την άκρη του δρόμου) και σύνδεση με νέο δίκτυο σπαστό σε διαμέτρων και υλικών)	ΝΑΥΔΡ 16.21.01Ν	ΥΔΡ 6630.1	17	TEM	35,00	135,00	4.725,00	
Σύνολο : 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ								16.431,00	16.431,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ=									44.149,40
Προστίθεται ΓΕ+ΕΟ 18%									7.946,89
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΣ =									52.096,29
Απρόβλεπτα 15%									7.814,44
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ									59.910,74
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									89,26
ΣΥΝΟΛΟ									60.000,00
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%									14.400,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ									74.400,00